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Referitor la procedura de atribuire licitatie avand ca obiect: “Lucriri pregatitoare provizorii,
foraj si probe de productie la sonda de explorare 16 Mironu”

In urma solicitdrii de clarificari primite la achizitia sus mentionatd, va transmitem alaturat
raspunsurile noastre, astfel:

Solicitare de clarificare 1:

1:

Avand in vedere ca operatia de montare coloana de protectie 20 in, va fi executata de catre un
subcontractor de specialitate declarat, va rugam sa ne transmiteti acceptul dumneavoastra ca in
locul devizului cuprins in cadrul lucrarilor de suprafata la Careul de foraj, sa prezentam oferta
subcontractorului de specialitate.
Va rugam sa precizati la cati metri se va face montarea coloanei de protectie de 20 in, deoarece
in Caietul de sarcini Foraj la pagina 4 sunt trecuti 50 m, iar in devizul pentru lucrari pregatitoare
provizorii sunt 30 m.
Va rugam sa ne comunicati daca se coteaza urmatoarele materiale si prestatii pentru probe
productie:
Categoria de lucriri Perforare interval 2245-2235 m selectiv 10 CAIET SARCINI
FORMULARE PAG 120

1) Materiale probare strate

a) Reductii de mare rezistenta 2.7/8 in

b) Packer recuperabil 5.1/2 in

¢) Valva de circulatie laterala
Materiale fluid foraj si fluid de paker

d) HEC

e) Acid citric

f) Soda caustica

g) Detergent

h) Azot

2) Prestatii probare strate
a) Transport mat. fl. Foraj
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b) Transport materiale fluid packer

¢) Transport tevi extractie 2.7/8 in x 5,51 mm x J 55 (lucrari pregdtire sondd)

d) Transport tevi extractie 2.7/8 in x 5,51 mm x J 55 (imbinare etansa la gaze)

¢) Proba tevi extractie

f) Agregate tehnologice cat. II , fAgregate netehnologice inclusiv 2 agregate de siguranta pe
durata urmaririi sondei

g) Operare dop cupa F Operare dop H (proba cap eruptie) Deplasare autospeciala dop cupa F, H
h) Autocisterne 10 m?® (transport api)

i) Operare cleste mecanizat (cu afisaj moment insurubare), Transport cleste mecanizat, Asistenta
tehnica cleste mecanizat

1) Sablonare tevi extractie

k) Transport habe metalice Chirie habe depozitare fluid packer Automacara montare-demontare
habe, Transport automacara

1) Operare converter azot, Transport converter azot, Operare autocisterne azot, Transport
autocisterne azot

m) Autocamion transport materiale (packer, reductii, scule, etc)

Categoria de lucriri Perforare intrerval 2087-2077 m selectiv 10 m-pag 124-125 caiet sarcini
fomulare

a) Agregate tehnologice cat. II, Agregate netehnologice inclusiv 2 agregate de siguranta pe durata
urmadririi sondei

b) Operare dop cupa F, Operare dop H (proba cap eruptie)

¢) Autocisterne 10 m? (transport apa)

d) Operare cleste mecanizat (cu afisaj moment insurubare Transport cleste mecanizat) Asistenta
tehnica cleste mecanizat

¢) Sablonare tevi extractie

g) Transport habe metalice Chirie habe depozitare fluid packer Automacara montare-demontare
habe

h) Operare converter azot Transport converter azot Operare autocisterne azot Transport
autocisterne azot

i) Autocamion transport materiale

Rispuns la solicitarea de clarificari nr. 1:

1. Oferta poate include formulare oferta separate pentru montarea coloanei structurale 20 in.

2. Oferta va include fixarea coloanei structurale de 20 in la 50 m, decontarea urmand a fi facuta
la addncimea realizata (50 m, sau la refuz).

3. Pentru ambele probe de productie, oferta va include:
- materialele pentru fluidul de packer (HEC, acid citric, soda caustica, detergent);
- prestatii probare strate (transport materiale fluid foraj, transport materiale fluid packer,
transport tevi de extractie, proba tevi extractie, operare si transport dop cupa ,,F”, operare dop
,,H”, autocistene 10 mc (transport apa, operare si transport cleste mecanizat cu afisare moment
insurubare (2 operatii), sablonare tevi extractie).

Solicitare de clarificare 2:

1. Pe intervalul 590m-860m, corespunzator sectiunii de 12 1/4in sunt cotate 2 zile operationale si
2 zile stand by. Personalul aferent pentru asistenta tehnica motor hidraulic de fund s1 sistemul MWD
apar ca fiind cotate pentru fiecare in parte 2 x 2 (pers x zile).

Total cantitati pentru echipa dirijare este de 4 zile. (2 zile operationale si alte 2 zile de stand by);
asadar, pentru asistenta tehnica pentru motor hidraulic de fund si a sistemului MWD va rugam sa
revizuiti cantitatile pentru fiecare in parte, astfel: 2 x 4 ( 2 pers x 4 zile ) inloc de 2 x 2 (pers x
zile).
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2. Pe intervalul 1770m-2303m corespunzitor sectiunii de 8 1/2in sunt cotate 6 zile operationale si
2 zile stand by. Personalul aferent pentru asistenta tehnica motor hidraulic de fund si sistemul MWD
apar ca fiind cotate pentru fiecare in parte 2 x 6 (pers x zile).

Total cantitati pentru echipa dirijare este de 8 zile. (6 zile operationale si alte 2 zile de stand by);
asadar, pentru asistenta tehnica pentru motor hidraulic de fund si a sistemulut MWD va rugdm sa
revizuiti cantitatile pentru fiecare in parte, astfel: 2 x 8 ( 2 pers x § zile ) in loc de 2 x 6 (pers x
zile).

3. Mentinerea traiectului pe sectiunea tangent, intervalul 860m-1770m ce se va sapa cu ansamblul
rotary este responsabilitatea contractorului de foraj ?

4. Intervalul 860m-1770mMD nu are inclusid nici o masurdtoare de deviatie pentru verificare
mentinere traiect ?

5. Daca la introducerea ansamblului de dirijare pentru verticalizare traiect (1770m-2303m TD) se
constata din masuratorile efectuare cu MWD system ca avand abateri semnificative de la traiect —
va rugdm sa ne transmiteti cum se va proceda pentru realizarea conditiei de talpa finala.

6. Daca apar abateri semnificative de la traiect pe intervalul 860m-1770m MD va rugam sa ne
transmiteti care sunt lucrarile necesare pentru redresarea traiectului intrucat nu sunt prevazute
lucrari suplimentare in caietul de sarcini.

7. Se acceptd oferta alternativd cu mentinerea ansamblului de dirijare pe toatd durata intregii
sectiuni 8 %4 cu modificarile aferente (timp operare & tarif executie) ?

Rispuns la solicitarea de clarificiri nr. 2:

1. Avand in vedere caracterul de ,,contract de lucrari” practicat de beneficiar si cerinta ca relatiile
dintre contractantul de foraj (antreprenor general) si subcontractantii sai sa fie guvernate de
acelasi tip de contract, ofertantul are posibiliatea de a-si stabili propriile numere de zile de
functionare/stand by pentru echipamentele si echipele folosite, in limita numarului de zile alocat
fiecarei faze de foraj.

2. A se vedea raspunsul de la punctul 1.

3. Avind in vedere observatiile de la pagina 14 a caietului de sarcini pentru foraj, atat verificarea

mentinerii inclindrii si azimutului proiectat, cat si eventualele corectii se vor putea face pe

durata saparii intervalului 860 + 1.770 m, la solicitarea beneficizarului, urméand ca aceste costuri
pentru verificari/corectii sa fie suportate de beneficiar.

A se vedea raspunsul de la punctul 3.

Avand in vedere clarificarea 3, se exclude situatia unor abateri semnificative.

A se vedea raspunsul de la punctul 3.

Se accepta saparea sectiunii de 8 %2 in cu ansamblu de dirijare, cu conditia incadrarii in valoarea

supusa licitatiei si in durata totala estimata pentru contract.
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Solicitare de clarificare 3:

1. Varugam sa precizati, daca pentru executarea lucrarilor de foraj si probe la sonda de explorare
16 Mironu, este acceptata o instalatie de foraj cu sarcina maxima de 130TF cu Top Drive, avand
in vedere ca au fost executate operatii de foraj si probe similare cu aceasta instalatie la adancimi
comparabile cu adancimea sondei licitata, iar coloana de exploatare 5 1/2” are greutate totala
de 59.46 kgf.

2. Daca este acceptata instalatia de prevenire (DF+VH) 13 5/8” x 350 bar pentru cele trei faze de
sapare a sondei?

Rispuns 3:
1. Avand in vedere greutatea estimatd pentru garnitura de foraj (~ 95 tf), la care s-ar adauga
greutatea Top Drive-ului, dar si cerinta caietului de sarcini pentru o instalatie de 200 tf, nu se
poate accepta o instalatie de foraj cu sarcina maxima de 130 tf.




2. Este acceptatd instalatia de prevenire (DF+VH) 13 % in x 350 bar, cu conditia asigurarii

mosoarelor de legatura la capul de coloana.

Cu stima,

Director General,
Adrian Constanfin,Volintiru

Dir. Directia Achizitii,
Leonard Lupa
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Sef Serv. Achizitii (Licitatii),
Cecilia Bolchis

Intocmit:
Serviciul Achizitii (Licitatii)
Cindea Claudia
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