

Către :
Operatorii economici

Bolchis Cecilia
Achizitii
Achizitii (Licitatii)
Raspuns clarificari
0374-401940
0269-844184
cecilia.bolchis@romgaz.ro
Nr 1378/12-01-2022

Persoana de contact
Direcția
Serviciul
Subiect
Telefon
Fax
E-mail
Înregistrare

Referitor la procedura de atribuire a contractului de achiziție având ca obiect **“Lucrări pregătitoare provizorii, foraj si probe de producție la sonda de explorare 7 Paltinoasa”**, cu deschidere în data de 18.01.2022.

Având în vedere solicitările de clarificări primite la achiziția sus menționată, vă transmitem alăturat, răspunsul nostru:

Solicitare clarificare 1:

Va rugam sa precizati, daca pentru executarea lucrarilor de Foraj si punere in productie a sondei 7 Paltinoasa, este acceptata o instalatie de foraj cu sarcina nominala statica de 160tf, dotata cu Top Drive. Avand in vedere faptul ca greutatea celei mai grele coloane, respectiv cea tehnica de 9 5/8'', este 102.679 kgf; iar greutatea garniturii de foraj (inclusiv BHA) pe sectiunea de exploatare este de 103594 kgf, astfel se poate asigura si coeficientul de rezerva de tractiune, si realizarea sondei in conditii de siguranta.

Răspuns 1:

Se vor respecta cerintele Caietului de sarcini care prevad o instalatie cu sarcina la carlig de 200 tf.

Solicitare clarificare 2:

Avand in vedere reluarea licitatiei pentru sonda 7 Paltinoasa, conform anunt participare nr.42361/13.12.2021 (proceduri anterioare conform anunturi de participare nr.39573/17.12.2020, 10318/29.03.2021-anulate), valoarea estimata supusa licitatiei ramanand aceeasi, va rugam sa precizati daca aceasta valoare va fi reactualizata pe parcursul desfasurarii contractului. Solicitam reactualizarea acestei valori ca urmare a cresterii preturilor la: energie, combustibili, materiale: burlane, materiale fluid foraj, transporturi, prestatii, chirii si a cresterii salariului minim pe economie de la 01.01.2022.

Răspuns 2:

Valoarea estimata supusa licitatiei pentru saparea sondei 7 Paltinoasa, conform anunt de participare nr. 42361/13.12.2021, va ramane neschimbata pe tot parcursul desfasurarii contractului.

Solicitare clarificare 3:

Se coteaza asistenta tehnica la fluidul pentru probe de producție?

Răspuns 3:

Se va cota asistenta tehnica in oferta subcontractorului de specialitate fluide foraj. Asistenta tehnica trebuie sa acopere timpul alocat pentru probarea stratelor.

Solicitare clarificare 4:

Avand in vedere ca transportul țevilor de extracție se face , conform formular F4 „Țevi extracție si cap eruptie-se licitează transportul ”, pag 118 Formulare caiet de sarcini.la foraj,va rugam sa precizați, la capitolul Probe producție, care din transporturile de țevi de extracție se va cota in oferta?(pag. 120 Formulare caiet de sarcini).

Răspuns 4:

Se va cota in oferta transportul tevilor de extractie conform formular F4 “Tevi extractie si cap eruptie”, formular care se afla la pag. 118.

Solicitare clarificare5:

Pentru Probe producție, Formulare pag.120- 121 caiet de sarcini, se coteaza in oferta:azot= 6000 I, operare, transport converter si autocisterna azot, chirie si transport habe metalice, macara montare habe metalice?

Răspuns 5:

Nu se va cota in oferta azot, operare, transport converter si autocisterna azot, chirie si transport habe metalice, macara montare habe metalice conform formularelor de la pag. 120-121.

Solicitare clarificare 6:

In vederea saparii sondei 7 Paltinoasa, a fost luata in considerare sonda 8 Paltinoasa drept sonda de corelare? Daca nu, va rugam sa ne transmiteti sondele de corelare pe care le-ati avut in vedere.

Răspuns 6:

In vederea proiectarii sondei 7 Paltinoasa s-au avut in vedere sondele de corelare 104, 211 si 5 Valea Seaca.

Solicitare clarificare 7:

In conformitate cu pagina 18 din caietul de sarcini din cadrul “Prestatii si servicii ce vor fi asigurate de catre contractorul de specialitate pentru realizarea traiectului dirijat al gaurii de sonda” cantitatea cotata pentru personal este de 7 zile, acestea fiind reprezentate de zilele operationale. Lipsesc cele 8 zile de stand-by. In ceea ce priveste asistenta tehnica, vor trebui cotate zile operationale + zile standby = numar total de zile pentru fiecare inginer. Va rugam sa ne transmiteti in acest sens, formularul corectat.

Răspuns 7:

Anexat se regaseste formularul referitor la prestatiile si serviciile pentru dirijarea sondei.

Solicitare clarificare 8:

Avand in vedere ca (i) valoarea estimata a contractului sectorial de lucrări de foraj este rezultat din proiectarea efectuata in cursul anului 2017, avizata de CTE ROMGAZ in luna ianuarie 2018, precum si împrejurarea ca (ii) indicele preturilor de producție industrială pentru piața internă aferent industriei relevante de petrol si gaze a crescut in perioada ianuarie 2018 (avizarea CTE) - octombrie 2021 - ultima luna publicata de Institutul National de Statistica - (momentul proxim ofertării in cadrul procedurii de atribuire) cu 74%, este vădit imposibila ofertarea in cadrul unei asemenea proceduri de atribuire cu o oferta admisibila circumscrisa pragului valoric estimat, respectiv realizarea achiziției de către entitatea contractanta in condiții de eficienta economica.

In acest sens, pentru aceste motive, va solicitam anulara procedurii de atribuire, actualizarea corespunzătoare a valorii estimate a contractului sectorial in discuție si reavizarea acestei valori in CTE ROMGAZ, urmând ca subsecvent, intr-un atare cadru, sa inițiați o noua procedura de atribuire.

Răspuns 8:


Avand in vedere:

- Faptul ca valoarea estimata a acestei achizitii este una justa si fundamentata in mod corespunzator;
- Raspunsul Romgaz nr. 2 din prezenta, prin care comunicam ca valoarea estimata ramane neschimbata pe tot parcursul procedurii;
- Faptul ca din toti ofertantii care au achizitionat documentatia de atribuire in vederea depunerii de oferte, doar unul a solicitat anulara procedurii

Va comunicam ca nu putem accepta anulara procedurii de atribuire.

Cu stimă,

Director General,
Marius Aristotel JUDE



Director Direcția Achiziții,
Leonard Ionuț LUPĂ

Șef Serv. Achiziții (Licitații),
Cecilia BOLCHIȘ

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Cecilia Bolchiș.

Intocmit,
Daniela Pamfilie

A handwritten signature in blue ink, corresponding to Daniela Pamfilie.

LISTA
cuprinzând cantitățile de lucrări

Obiectul Realizare traiect dirijat
Categorii de lucrări Faza II

Nr. crt.	Capitolul de lucrări	UM	Cantitatea	Prețul unitar	Total (3 + 4)
SECȚIUNEA TEHNICA		SECȚIUNEA FINANCIARA			
0	1	2	3	4	5
	Interval 460-1862 m				
	Mobilizare (contractor de specialitate)	op.	1		
	Demobilizare (contractor de specialitate)	op.	1		
	Transport personal / echipă MWD (echipa = 4 persoane)	pers	4		
	Asistență tehnică motor și echipament MWD (4 ing.)-operare	pers x zile	4 x 7		
	Asistență tehnică motor și echipament MWD (4 ing.)-stand by	pers x zile	4 x 2		
	Motor volumetric ø 8", int. 460-1862 m – operare	zile	7		
	Motor volumetric ø 8" – stand by	zile	2		
	Reparație motor	op.	2		
	Sistem MWD 8", inclusiv prăjini grele amagnetice ø 8", măsurători deviație și gama natural – operare	zile	7		
	Sistem MWD 8" – stand by	zile	2		
	Stabilizator, corp ø 8" – operare	zile	7		
	Stabilizator, corp ø 8" – stand by	zile	2		
	Reparație stabilizator	op.	1		
Total realizare traiect dirijat					
TOTAL GENERAL DEZIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI					

PROIECTANT
S.C. PETROSTAR S.A.

OFERTANT,
.....
(semnătura autorizată)